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Stávající oplocení v šířce
nového chodníku demontovat

Budova Gymnázia
Okapový chodní bet.dlažba
Okapový chodník - bet.dlaždice 500/500 - Demontáž
Přístupový chodník - betonová dlažba

Legenda situace
Hranice řešeného území

Hranice staveniště

OCHRANA ZELENĚ
V okolí školy se nachází vzrostlé stromy a několik keřů. Kmeny vzrostlých stromů je nutné během
výstavby chránit bednění do výšky 2,0metrů. Kořenové zóny dřevin (okapová linie koruny
rozšířená do stran o 1,5 m) nebudou zatěžovány soustavným popojížděním či odstavováním
strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů.

Bourací práce označeny zeleně
- Demontáž stávajícího okapového chodník z betonové dlažby 500/500 tl.50mm včetně
 odstranění zeminy pod touto dlažbou v tl.100mm
-  Demontáž oplocení délky 2000 mm v trase nového chodníku
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Vypracoval Ing. Jan Neuwirt

Zodpovědný projektant Ing. Jan Neuwirt

Vestavba osobního výtahu a související stavební
úpravy prostor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida,

Ostrava - Poruba, p.o.

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (Příloha č.13 - Projektová
dokumentace pro provádění stavby) a jako podklad pro zpracování dílenské dokumentace a výrobní dokumentace dodavatele stavby.

KAPEGO projekt s.r.o.
28.října 1142/168, Mariánské Hory

a Hulváky, 709 00 Ostrava
IČ: 293 95 33 TEL. 725 528 887
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Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-
Poruba, příspěvková organizace
Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava
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