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Výměna překladů
Po vybourání otvoru bude provedena kontrola stávající
nosných překladů na otvorem. V případě
nevyhovujících překladů, budou tyto překlady
odstraněny nahrazeny novými 4xIč140 délky 1400mm.

9 x 150 x 300

7 
x 

15
0 

x 
30

0

7 
x 

15
0 

x 
30

0
A0

1
A0

1

A02

A0
3

A0
3

P03

1 450 2 450 1 450

45
0

1 
80

0
1 

45
0

45
0

3 
35

0
3 

25
0

3 
25

0

1 300 650 1 300 2 100

5 350

Střední hodnota, nejmenší
naměřená hodnota 1750mm
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POZNÁMKA
Dokumentace stávajícího stavu nebyla k dispozici. Pří obnažování konstrukcí může být skutečný rozsah prací odlišný od rozsahu
stanoveného v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veškeré více i méně práce evidovat ve stavebním deníku a rozsah
oboustranně odsouhlasit zástupcem technického dozoru investora a zástupcem dodavatele. V případě zásadních rozdílů mezi
projektovou dokumentací a skutečností je nutné postup prací konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.

- Pro bourací práce platí, že budou prováděny dle obecných zásad pro bourací práce šetrně, za důsledného provizorního
 zajištění navazujících a přitěžujících konstrukcí, tak aby nedošlo k ohrožení stability těchto konstrukcí nebo jejich částí
-  Velikost stavebního otvoru pro vnitřní dveře upravit dle konkrétního dodavatele dveří a zárubní
-  Nedílnou součástí tohoto výkresu jsou další informace uvedené v ostatních částech projektové dokumentace

Bourací práce související s instalací výtahu:
-  Demontáž nefunkčních rozvodu v energokanálu DN50-100 včetně izolace, délka 10,0bm, celkem 8 kusů
- Vyčištění energo kanálu od stávající suti tl.200mm, plocha kanálu 10,65m2
- Demontáž stávajícího ocelového zábradlí s dřevěným madlem na schodišti na hlavní podestě délky 2,5bm, celkem 4 kusy
-  Demontáž betonového soklu na hlavní podestě 2,5*0,1*0,15, celkem 4 kusy
- Vybourání nového otvoru v podlaze 1.PP pro dojezd šachty, monolitická ŽB konstrukce 2,45*1,85*0,25
- Vybourání dveří 800/1970 do dílny včetně ocelové zárubně 1 kus
- Demontáž krytu rozvodu potrubí ve schodišťovém prostoru, dřevěná konstrukce, plocha 3,1m2
-  Přesunutí rozvodů potrubí a radiátoru ve schodišťovém prostoru (podrobněji D.1.4.)

Bourací práce související se zřízení bezbariérového vstupu
- Vybourání vstupních dřevěný dvoukřídlých dveří 1350/1970 1kus
-  Demontáž vnitřní ocelové mříže 1600/2100 1 kus
- Demontáž ocelového zábradlí na schodiště-madlo zachovat, repasovat a přesunout na protější stěnu schodiště

Bourací práce související se zřízením bezbariérového WC:
- Demontáž zařizovacích předmětů:
  1x WC KOMBI včetně nádržky
  1x umyvadlo včetně nástěnné pákové baterie
  1x výlevka včetně nástěnné pákové baterie
  1x zrcadlo nástěnné zavěšené
  1x zásobník na toaletní papír typ
  1x zásobník na papírové ručníky
  3x osvětlení
- Demontáž dlažby včetně lepidla 9,78m2
-  Demontáž keramického obkladu včetně lepidla 39,7m2
- Vybourání dveří 650/1970 včetně zárubní 4 kusy
- Vybourání příčky tl.125mm(5,34m2) a příčky tl.75mm (2,64m2)
- Repase stávajícího litinového radiátoru (demontáž, očištění a odstranění nesoudržného nátěru a nový finální nátěr) 2 kusy

-1. 1.PP 1:50 1. 1.NP 1:50

2. 2.NP až 4.NP 1:50 5. Podkroví 1:50
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Vypracoval Ing. Jan Neuwirt

Zodpovědný projektant Ing. Jan Neuwirt

Vestavba osobního výtahu a související stavební
úpravy prostor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida,

Ostrava - Poruba, p.o.

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (Příloha č.13 - Projektová
dokumentace pro provádění stavby) a jako podklad pro zpracování dílenské dokumentace a výrobní dokumentace dodavatele stavby.
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