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POZNAMKA

Dokumentace stavajiciho stavu nebyla k dispozici. Pfi obnaZovani konstrukci mize byt skutecny rozsah praci odlisny od rozsahu
stanoveného v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veskeré vice i méné prace evidovat ve stavebnim deniku a rozsah
oboustranné odsouhlasit zastupcem technického dozoru investora a zastupcem dodavatele. V pfipadé zasadnich rozdili mezi
projektovou dokumentaci a skutecnosti je nutné postup praci konzultovat s projektantem v ramci autorského dozoru.

- Pro bouraci prace plati, Ze budou provadény dle obecnych zasad pro bouraci prace Setrné, za disledného provizorniho
zajisténi navazujicich a pfitéZujicich konstrukci, tak aby nedoslo k ohroZeni stability téchto konstrukci nebo jejich ¢asti

- Velikost stavebniho otvoru pro vnitini dvefe upravit dle konkrétniho dodavatele dvefi a zarubni

- Nedilnou soucasti tohoto vykresu jsou dal$i informace uvedené v ostatnich ¢astech projektové dokumentace

Bouraci prace souvisejici s instalaci vytahu:

- Demontaz nefunkénich rozvodu v energokanalu DN50-100 véetné izolace, délka 10,0bm, celkem 8 kusu

- Vycisténi energo kanalu od stavajici suti t1.200mm, plocha kanalu 10,65m2

- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli s dfevénym madlem na schodisti na hlavni podesté délky 2,5bm, celkem 4 kusy
- Demontaz betonového soklu na hlavni podesté 2,5*0,1*0,15, celkem 4 kusy

- Vybourani nového otvoru v podlaze 1.PP pro dojezd $achty, monoliticka ZB konstrukce 2,45*1,85*0,25

- Vybourani dvefi 800/1970 do dilny v¢etné ocelové zarubné 1 kus

- Demontaz krytu rozvodu potrubi ve schodistovém prostoru, dfevéna konstrukce, plocha 3,1m2

- PFesunuti rozvodu potrubi a radiatoru ve schodistovém prostoru (podrobnéji D.1.4.)

Bouraci prace souvisejici se zfizeni bezbariérového vstupu

- Vybourani vstupnich dfevény dvoukFidlych dvefi 1350/1970 1kus

- Demontaz vnitfni ocelové mfize 1600/2100 1 kus

- Demontaz ocelového zabradli na schodisté-madlo zachovat, repasovat a pfesunout na proté;Si sténu schodisté

Bouraci prace souvisejici se zfizenim bezbariérového WC:
- Demontaz zafizovacich predmét(:
1x WC KOMBI v¢etné nadrzky
1x umyvadlo v€etné nasténné pakové baterie
1x vylevka v€etné nasténné pakové baterie
1x zrcadlo nasténné zavésené
1x zasobnik na toaletni papir typ
1x zasobnik na papirové ru¢niky
3x osvétleni
- Demontaz dlazby v€etné lepidla 9,78m2
- Demontaz keramického obkladu véetné lepidla 39,7m2
- Vybourani dvefi 650/1970 v&etné zarubni 4 kusy
- Vybourani pfi¢ky t1.125mm(5,34m2) a pficky tl.75mm (2,64m2)
- Repase stavajiciho litinového radiatoru (demontaz, oCisténi a odstranéni nesoudrzného natéru a novy finalni natér) 2 kusy

Projektova dokumentace stavby je zpracovana v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb (Pfiloha €.13 - Projektova
dokumentace pro provadéni stavby) a jako podklad pro zpracovani dilenské dokumentace a vyrobni dokumentace dodavatele stavby.
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